



# CITTÀ DI MENDICINO

(Provincia di Cosenza)  
SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

## DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

N°70 Del 08/06/2020	<b>OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER I LAVORI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIA PAPA GIOVANNI XXIII.</b> (art. 3, comma 1, lett. sss) del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.)
------------------------	---

L'anno duemilaventi il giorno 08 del mese di giugno nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

**CIG: 8331462BEE**

**CUP G65G17000010002**

Premesso:

- che con Decreto D.G. n. 7883 del 19/07/2018 è stato rimodulato il piano degli interventi di edilizia scolastica finanziato con i fondi di cui alla Delibera di G.R. n. 160/2016 "Patto per lo sviluppo della Regione Calabria" Delibera CIPE N.26/2016 "FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno" ed aggiornati gli elenchi, allegati A e B al Decreto DG. n. 3 del 04/01/2017;
- che a seguito dello scorrimento della graduatoria approvata con Decreto n. 5821 del 05/06/2018, questa Amm.ne Comunale è stata inserita nel rimodulato piano degli interventi di edilizia scolastica, di cui agli allegati A e B al Decreto D.G. n. 7883 del 19/07/2018, per l'intervento ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA ELEMENTARE E MATERNA VIA PAPA GIOVANNI XXIII.
- che con Deliberazione di Giunta n. 136 del 16.11.2018 è stato approvato il progetto esecutivo per l'Adeguamento Sismico Scuola Elementare e Materna Via Papa Giovanni XXIII, dell'importo complessivo di € 714.047,50;
- che la Regione Calabria, con nota del 04/12/2019 di prot n. 417494/Siar, acquisita al protocollo generale del Comune il 05/12/2019 prot. n. 13261, ha comunicato che il finanziamento richiesto per l'Adeguamento Sismico della Scuola Elementare e Materna di Via Papa Giovanni XXIII dell'importo di € 714.047,00 dovrà subire una decurtazione del 5%, in quanto il punteggio di sostenibilità ambientale, riportato nell'Attestato di Progetto rilasciato dall'Ente Certificatore iisBE Italia pari a 1,2, ha subito una diminuzione rispetto al punteggio dichiarato in fase di candidatura pari a 2,7;
- che questo Ente è tenuto a realizzare l'intervento perseguendo tutte le finalità e gli obiettivi stabiliti dal bando cui ha partecipato;

Preso atto

- che la decurtazione del 5% comporta un minor finanziamento da parte della Regione Calabria pari ad Euro 35.702,35;
- che al fine di stipulare la convenzione tra il Comune di Mendicino e la Regione Calabria è stato necessario rimodulare il quadro economico di progetto esecutivo approvato con deliberazione 136/2018 e prevedere contestualmente un cofinanziamento da parte dell'Ente attuatore di € 26 655,35;

Richiamati:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 122 del 18/12/2019 con la quale è stato rimodulato e riapprovato il quadro economico a seguito di richiesta da parte della Regione Calabria successivamente al rilascio dell'attestato di progetto protocollo itaca per i "lavori di Adeguamento Sismico Scuola Elementare e Materna Via Papa Giovanni XXIII dell'importo complessivo pari ad € 705.000,00;
- il verbale di validazione di che trattasi prot. 12937 del 16/11/2018 redatto ai sensi dell'art. 26 del Dlgs 50/2016.

Preso atto:

- che in data 15/04/2019 prot.n. 155038/2019 e 155039/2019 sono state acquisite le autorizzazioni sismiche rilasciate dalla Regione Calabria – Dipartimento Lavori Pubblici – Servizio Tecnico di Cosenza per i lavori di "Adeguamento Sismico Scuola Elementare e Materna Via Papa Giovanni XXIII";

Vista:

- la convenzione stipulata tra il Comune di Mendicino e la Regione Calabria REP. N. 6774 DEL 23.04.2020;

Ritenuto:

- che per la realizzazione dell'opera, è necessario provvedere ai successivi adempimenti previsti dalla legge, con particolare riferimento alla procedura di gara;

Considerato

- che, per l'affidamento dei lavori specificati in oggetto si procederà mediante procedura aperta, utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Preso atto

- che, ai sensi all'art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non possono essere ulteriormente scomposti in lotti funzionali o prestazionali in quanto verrebbe violato quanto prescritto dall'art. 35 comma 6 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. (divieto di artificioso frazionamento);
- che il corrispettivo nel contratto in oggetto, ai sensi del comma 5 bis dell'art. 59 del D.lgs. n. 50/2016 s.m., sarà a misura mediante offerta di ribasso sull'elenco dei prezzi.

Visto che il competente servizio ha predisposto lo schema di bando di gara e disciplinare di gara.

Visto che dal progetto risultano i seguenti elementi di costo:

- a) importo complessivo dei lavori euro € 510.449,57 di cui:
  1. importo dei lavori a base d'asta da assoggettar a ribasso: €495.349,57;
  2. oneri della sicurezza (non soggetti a ribasso): €15.100,00.

Visto che al finanziamento dell'opera si provvede mediante: finanziamento della Regione Calabria, FSC 2014/2020 – Accordi Interistituzionali – Patti per il Sud Patto per lo sviluppo della Regione Calabria e fondi comunali.

Vista l'attestazione del Direttore dei Lavori propedeutica all'avvio della procedura di scelta del contraente, con la quale si è constatata:

- a) l'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori;
- b) l'assenza di impedimenti sopravvenuti;
- c) la realizzabilità del progetto.

Preso atto che in base all'importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è tenuta al pagamento di € 375,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.;

Visto il d.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

Visto il d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ;

Visto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale sui controlli interni;

Visto il provvedimento sindacale di nomina del Responsabile del Settore Lavori Pubblici prot. 6431 del 07.06.2018.

## DETERMINA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

- a) di approvare il bando, il disciplinare ed i relativi allegati di gara, che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per la realizzazione dei lavori di Adeguamento Sismico Scuola Elementare e Materna Via Papa Giovanni XXIII”, con le modalità descritte in narrativa;
- b) di prendere e dare atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma del contratto e le clausole essenziali sono evincibili dal progetto esecutivo approvato con provvedimento di Giunta Comunale n°136/2018 e con delibera n° 122 del 18/12/2019 con la quale è stato rimodulato e riapprovato il quadro economico a seguito di richiesta da parte della Regione Calabria successivamente al rilascio dell'attestato di progetto protocollo itaca per i “lavori di Adeguamento Sismico Scuola Elementare e Materna Via Papa Giovanni XXIII dell'importo complessivo pari ad € 705.000,00;
- c) di dare atto che al finanziamento della spesa si provvederà mediante fondi regionali e comunali;
- d) di dare atto che ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. Francesco La Valle;
- e) di trasmettere tutti gli atti di che trattasi alla CUC Serre Cosentine per espletare le procedure di gara.

**SETTORE LAVORI PUBBLICI**

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

**PER LA REGOLARITA' CONTABILE**

Ai sensi dell'art.183, comma 7 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000, si attesta la regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria.

Data \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE

Copia della determinazione, conforme all'originale, viene trasmessa a:

- Ufficio ragioneria
- Segreteria per la Giunta comunale
- Ufficio pubblicazioni

IL RESPONSABILE

**UFFICIO PUBBLICAZIONI**

La determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio il \_\_\_\_\_, per quindici giorni consecutivi.

Registro affissioni, prot. n. \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE

